“Comprometidos con su Salud”
Nib. 891.800.3951

Ji)ommnm

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023 -

CONTRATISTA: CONSORCIO MONIQUIRA 2023.

NITOC.C.: 901.730.645-0

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E,

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE
CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y |

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($258.364.400)
DURACION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Enfre los susctitos a saber LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS, identificado con Cédula de Ciudadania No.
79.156.907 de Bogota D.C, nombrado mediante Decreto N° 235 del 30 de abril de 2020 expedido por la Sefior
Gobernador del departamento de Boyaca, como Gerente y Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, categoria especial de entidad publica descentralizada, con
personeria juridica, patrimonic propio y autonomia administrativa del orden departamental, regida en materia
contractual por las normas de derecho privado v sujeto a la Jurisdiccion ordinaria conforme a las nomas vigentes
sobre [a materia, en especial la Ley 100 de 1993, sus reglamentarios y sus normas internas quien en adelante y para
los efectos del presente contrato se denominara EL HOSPITAL o la CONTRATANTE, y por la otra CONSORCIO
MONIQUIRA 2023 con NIT No 901.730.645-0 representada legalmente por SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ,
identifica con la cédula de ciudania N° 24.130.355. 1). Que conforme lo establece el Articulo 365 de la Constitucion
politica de Colombia los Servicios Publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del Territorio Nacional. 2). Que la ley 489 de 1998, en su
articulo 83 establece: Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nacién o por las entidades territoriales para
la prestacion en forma directa de servicios de salud, Ley 344 de 1996 y a las normas que las complementen,
sustituyan o adicionen. 3). Que conforme lo establecido en la Ley 100 de 1993, articulo 195, Las Empresas Sociales
de Salud se someteran; en materia contractual se regira por ef derecho privado, pero podra discrecionalmente utilizar
las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion plblica. El Numeral 6
del precitado articulo contempla que el régimen presupuestal seré el que se prevea, en funcion de su especialidad,
en la ley organica de presupueslo, de forma que se adopte un régimen de presupuestacion con base en el sistema
de reembolso contra prestacion de servicios, en los términos previstos en la presente ley. 4}, Que de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover |a prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos, las
Autoridades de Ia Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su honra
vida, bienes y demés derechos, libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
particulares. 5). Que el Articulo 209 de la Constitucion politica de Colombia establece que la funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolia en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad. 6). Que en concordancia con la normatividad vigente el presente contrato se
rige por el derecho privado, ley 100 de 1993 por medio del cual se reglamenta parcialmente los articulos 192 y 195y
el decreto 1876 de 1994, en los cuales se establece que las empresas sociales del estado de las entidades territoriales
podran desarrollar sus funciones mediante contratacion con terceros o convenios con entidades plblicas o privadas,
0 a través de operadores. 7). Que se presenta el proyecto de CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA,
que tiene como objetivo mejorar la calidad y oportunidad de la atencion de pacientes criticamente enfermos,
brindéndeles un plan de tratamiento y disminuyendo la mortalidad causada por su patologia. El cual se construira
dentro del predio del actual del hospital regional de Moniquira,- funcionando, asi como un bloque adyacente a la
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edificacion existente. 8). Que dentro del documento se presenta el anélisis de la situacion que hace necesaria la
construccién de la UCI con servicios de cuidado Intensivo e intermedio. El proyecto nace de la necesidad de [a
expansion de los servicios de internacion y la apertura de la UCI, con fin de dar respuesta a la alta demanda de los
usuarios; el Hospital Regional. 9). Que Moniquira realiza las adecuaciones necesarias en infraestructura, talento
humano, servicios terapéuticos y de apoyo. Luegoe de las visitas de acompafiamiento por parte de la secretaria de
- salud del departamento y obtener la habilitacion como servicio transitorio se da apertura de la unidad el 01 de agosto
del 2020 con capacidad instalada de 22 camas; 14 de cuidados intensivos, 6 de cuidados intermedios y 2 camas de
aislamiento. 10). Que durante la prestacion del servicio en su primer afio y medio de funcionamiento se ha presentado
la necesidad de ingreso a UCI de pacientes por patologias cardiovasculares, complicaciones posquirlirgicas, sepsis,
trauma y eventos obstéiricos. 11). Que definitivamente con estos datos denota que es necesario por la capacidad e
importancia del hospital brindar un correcto servicio de cuidados intensivos y prioritarios, evitando los traslados que
en muchos casos pueden ser mortales. 12}. Que seg(in lo contenido en el plan de desarrollo Departamental "PACTO
SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023", el Departamento
para el 2019, tenia 1.789 prestadores de servicios de salud inscritos en el registro especial REPS, de los cuales 1.197
eran profesionales independientes, 526 IPS publicas y privadas, 57 con objeto social diferente a la prestacion de
servicios de salud y 9 de transporte especial de pacientes (Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud - REPS), dentro del cual se encuentra la Empresa Social del Estado - Hospital Regional de Moniquira, en el
municipio de Moniquira - Departamento De Boyaca, Empresa Social del Estado del orden municipal, que ofrece sus
servicios de mediana y alta complejidad dentro de la red de prestacién de servicios del Departamento. 13). Que al
ser Hospital Regional de Moniquira, ef Gnico dentro de la region con servicios de mediana y alta complejidad
especializada y una alta demanda natural de éstos por los habitantes de la Provincia del Bajo Ricaurte y algunos
municipios de la provincia de Vélez del departamentc de Santander, se hace necesario contar con servicios gue den
respuesta al perfil de morbimortalidad, la necesidad evidente en cuanto a capacidad insuficiente actual y la excelente
proyeccion de atencidn que tendria una unidad de cuidados intensivos que cumpla con todas las normas téchicas,
se encuentira el sustento legal en la articulacion de este proyectos con el plan de desarrollo departamental y municipal,
siendo definitivamente el apartado de prestacion de servicios de salud un pilar importante en cada uno. 14). Que la
poblacion de Moniguira y en general todos los usuarios de los servicios del Hospital regional de Moniquira E.S.E, se
encuentran en permanente vulnerabilidad ya que las instalaciones actuales no tienen una verdadera capacidad en
cuanto a unidad de cuidados intensivos, comparandola con la demanda de los Gltimos afios, provocando gue sea
usual denfro del hospital tener que remitir a los pacientes y convirtiendo estas situaciones delicadas en un
procedimiento ain mas complicado por el necesario traslado de los paciente que lo requieren de este modo, la
magnitud del problema se evalla entonces teniendo en cuenta el problema central, sus causas y sus efectos.
*PROBLEMA CENTRAL: INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE. -CAUSA DIRECTA: INSUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA. *CAUSAS INDIRECTA: -+ LIMITADO PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD. EFECTOS
DIRECTOS: + INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, « INCREMENTO DE LOS RIESGOS DE LA ATENCION EN
SALUD. * EFECTOS INDIRECTOS: -+ CIERRE DE SERVICIOS. « AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD EN LA
INSTITUCION. 15). Que segiin lo contenido en el plan de desarrolio Departamental “PACTO SOCIAL POR BOYACA:
TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023", el Departamento para el 2019, tenia 1.789
prestadores de servicios de salud inscritos en el registro especial REPS, de los cuales 1.187 eran profesionales
independientes, 526 |PS plblicas y privadas, 57 con objeto social diferente a la prestacion de servicios de salud y 9
de transporte especial de pacientes (Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS), dentro
del cual se encuentra la Empresa Social del Estado - Hospital Regional de Moniquira, en el municipio de Moniquird -
Departamento De Boyaca, Empresa Social del Estado del orden municipal, que ofrece sus servicios de mediana y
alta complejidad dentro de fa red de prestacién de servicios del Departamento. 16). Que al ser Hospital Regional de
Moniquira, el Gnico dentro de la regién con servicios de mediana y alta complejidad especializada y una alta demanda
natural de éstos por los habitantes de la Provincia del Bajo Ricaurte y algunos municipios de Ja provincia de Vélez
del departamento de Santander, se hace necesario contar con servicios que den respuesta al perfil de
morbimortalidad, la necesidad evidente en cuanto a capacidad insuficiente actual y la excelente proyeccion de
atencion que tendria una unidad de cuidados intensivos que cumpla con todas las normas técnicas, se encuentra el
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sustento legal en la articulacién de este proyectos con el plan de desarrolio departamental y municipal, siendo
definitivamente el apartado de prestacion de servicios de salud un pilar importante en cada uno. 17). Que el proyecto,
. .CONSTRUCCION DE .LA UNIDAD .DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE

MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA, se orientara a lograr los siguientes propésitos: *+ Brindar el

servicio y logara una capacidad considerable de cuidados intermedios y avanzados. * Reducir los riesgos a los
- usuarios. * Aumentar la satisfaccién a los usuarios. * Cumplir con las normas técnicas. « Mantener y mejorar los
servicios habilitados. * Minimizar las remisiones a otras instituciones. « Aumentar los ingresos por venta de servicios
de salud. 18}. Que se encuentra el cierre financiero del proyecto '

TOTAL, INVERSION 4.457.00

19). Que las de Fin

TOTAL - $5.008.154.457,00 $ 5.008.154.457,00
20). Que la gobernacion de Boyaca y EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE, suscribieron el convenio No
2576 de 13 de junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
_FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E
INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA, por valor de
CINCO MIL OCHO MILLONES CIENTQ CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($5.008.154.457,00) y con un plazo de ejecucion de SEIS meses (06) a partir de fa suscripcion del
acta de inicio. 21). Que la Subgerencia Administrativa, elabora estudios de conveniencia y oportunidad, mediante el
cual justifica la necesidad de adelantar la mencionada contratacion, documento que luego de ser revisado es
aprobado por la gerencia, previa expedicion de certificacion de disponibilidad presupuestal. 22). Que en virtud a lo
establecido en el acuerdo 007 de 2023, por medio de la cual se aprueba el estatuto interno de contratacion, se inicia
el proceso de seleccién. 23). Que con fecha 28 de junio de 2023 el Hospital Regional de Moniquira, publico en la
plataforma SECOP 1, proyecto del términos de referencia de la invitacion de minima cuantia No 010 de 2023, con el
proposito  de seleccionar un oferente para contratar la INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD
DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO
DE BOYACA. 24). Que dentro del plazo contemplado en el cronograma de la convocatoria, se recibieron
observaciones al proyecto de términos de referencia por parte de GAC PMF ARQUITECTOS SAS; FELIPE
ALFONSO CALDERON HERRERA, las cuales fueron atendidas oportunamente, realizando las aclaraciones y
modificaciones a los términos definitivos. 25). Que el Hospital Regional de Moniquira dio apertura y publict en el
SECOP II, los términos de referencia definitivos para la invitacion de minima cuantia No 010 de 2023. 26). Que el
cierre de esta convocatoria se realiz el dia 30 de junio de los corrientes, segin acta correspondiente, recibiendo un
total de una (01) propuesta. 27). Que la propuesta fue evaluada juridica, tecnica, financiera y economicamente, por
parte del comité de contratacion del Hospital Regional de Moniquira, donde en acta de evaluacion de fecha 04 de
julio de 2023, el comité de contratacién emite evaluacion preliminar a las propuestas presentadas por parte de
CONSORCIO MONIQUIRA 2023, indicando que esta NO CUMPLE con la totalidad de requisitos exigidos en la
exigidos en la Minima cuantia No 010 de 2023, cuyo objefo es INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE-
DEPARTAMENTO DE BOYACA, motivo por el cual se corrid traslado para las observaciones, aclaraciones y
subsanaciones a las que haya lugar, de conformidad con el cronograma del presente proceso de seleccion
contractual. 28). Que dentro del plazo consagrado en el cronograma de actividad en fa Minima cuantia No 010 de
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2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETQ ES CONSTRUCC[C')N DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E
INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA, mediante
documento de fecha 05 de julio de 2023, hace entrega de los documentos de Subsanacion Juridica y Técnica
mencionado en el ACTA DE EVALUACION DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, conforme alo requerido por el Comité
Evaluador, 29). Que el comite a realizar una nueva evaluacion con los documentos aportados, donde el Comité de
Contratacion en acta de evaluacion de fecha 05 de julio de 2023, recomendé a la gerencia la suscripcién del contrato
CONSORCIO MONIQUIRA 2023. 30). Que dentro del plazo de no se presenté observacion a la evaluacion realizada.
31). Que la gerencia del Hospital Regional de Moniquira acepto la recomendacion, y procedié a la elaboracion del
presente contrato. 34). Que por lo antes expuesto, las partes en gjercicio del principio de autonomia de la voluntad
acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. -OBJETO; El
CONTRATISTA se obliga con el HOSPITAL a la reafizar INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYQO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE-
DEPARTAMENTO DE BOYACA. SEGUNDA. ~VALOR: E| valor de este Contrato es por la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS PESOS ML
($258.364.400) el cual incluye impuestos, tasas y contribuciones, y que constituye el monto que percibira el
CONTRATISTA por la realizacion de las actividades contratadas, siendo por lo tanto la (nica obligacion econdmica
que adquiere TERCERA.-FORMA DE PAGO:_El HOSPITAL pagara al CONTRATISTA entregara pagos parciales
de recibo a satisfaccion de la Interventoria, de la siguiente manera: 1) Pago mediante actas parciales hasta completar
el noventa por clento (90%) del valor contratade, previa aprobacion de pélizas y suscripcion del acta parcial. 2) El
porcentaje restante correspondiente al diez por ciento (10%), se pagara a fa enfrega total def objeto contractual previa
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion, informe de actividades respectivo, acta de liquidacion y pago de
seguridad social. PARAGRAFQ: Los desembolsos pactados los realizara la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
dentro de los noventa (90) dias calendario, siguientes a la radicacién de la factura en debida forma, acompaiiada de:
+ Acta de recibo a satisfaccion. » Certificado de cumplimiento de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. ¢ Informe
de actividades o actas de recibido. ¢ Registro fotografico (antes y después) ¢ Certificacion Bancaria. + Acta de
certificacion y autorizacion de pago por parte de la interventoria. Reglas comunes para los Pagos: Los pagos
relacionados con el contrato quedan sometidos, ademés de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes
reglas: a) Deberan ser refrendados por el interventor en los formatos que la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
suministre para el efecto. b} Se realizaran dentro de los noventa (90} dias siguientes a las fechas aprobacién de los
informes, previa radicacién de las facturas o cuentas, seglin sea el caso. ¢) Para el primer desembolso, el contratista
deberé informar el régimen tributario al cual pertenece. Debera adjuntar copia del RUT. d) Deber4 haberse producido
el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA. e} Toda vez que los
impuestos y retenciones que surjan por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato corren por cuenta del
contratista, la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA hara las retenciones del caso y cumplird las obligaciones
fiscales que ordene ia ley. f) Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor y el supervisor
del contrato. CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 DE
DICIEMBRE DE 2023, a partir de la suscripcién del acta de inicio. QUINTA.-IMPUTACION PRESUPUESTAL: El
gasto que ocasione el presente contrato se imputara al presupuesto del Hospital para la vigencia fiscal de 2023, con
. cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 denominado "servicios de la construccion No. 497 del 14 de junio de 2023, SEXTA.-
A). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GENERALES. EL CONTRATISTA se compromete para con el
HOSPITAL a cumplir con las siguientes obligaciones contractuales: INTERVENTORIA TECNICA Se refiere a las
actividades de fipo técnico que asume la interventoria durante el desarrollo de la construccion del proyecto ™
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA ", tales como; Seran funciones generales del Interventor Técnico:
a. kxigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas
que le apliquen. b. Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las
obligaciones. ¢. Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
gjecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.
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cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. e. Sugerir las medidas que considere
-necesarias -para-la mejor.ejecucion del objeto pactado. f. Exigir al contratista_entregar todos los_documentos
requeridos para la liquidacién del contrato, asi como mantener vigentes las garantias contractuales y post
contractuales indicadas en el contrato. g. Suscribir las diferentes actas. h. Elaborar la ficha técnica de la interventoria.
i, Recomendar por escrito a las partes los ajustes 0 modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que lo modifique. j. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer
las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecucion se presentan dudas o diferencias que no puedan
ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, pliegos de condiciones o terminos de referencia y
la propuesta, deberan ser aclaradas con el responsable del proyecto. k. Supervisar, orientar, programar y controlar
al personal auxiliar que se le asigne para ejercer fas funciones de interventoria. |. Realizar los informes necesarios
_de acuerdo a la clase de interventoria y la naturaleza de! contrato objeto de la misma. informar a la entidad sobre la
materializacion de las causales de aplicacion de las clausulas exorbitantes pactadas o incorporadas al contrato por
ministerio de la ley, para que proceda de conformidad. m. Dar oportunamente la informacion requerida e informar a
los organismos de control las iregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parte de estos de acuerdo
a sus competencias. n. Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento det contrato e
informar sobre los mismos a la entidad. o. Analisis y aprobacion de la organizacion propuesta por el contratista para
adelantar el objeto del contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el
sitio de la obra para la fecha de iniciacion programada y asi evitar retrasos en la programacién. p. Previamente a la
iniciacion del proyecto, la interventoria debera estar enterada completa y detalladamente de éste, de las condiciones
generales, de las propuestas de los contrafistas, de los contratos celebrados y de las demas normas y
reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto. . Revision de los disefios definitivos, especificaciones
técnicas de construccion, programacion de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de ser
" necesatias. r. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demas elementos
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o
se encuentren defectuosos. s, Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el tramite para la obtencién
de los derechos de explotacion de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.
t. Inspeccionar y controlar la calidad de fos materiales, los ensayos, las pruebas de instalacion y de la obra ejecutada,
mediante el andlisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los
materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas. u. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas
de construccion, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y deméas elementos que se suministren para las
obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el
cumplimiento de los programas de obra y de las normas de disefio y seguridad apropiadas en cada caso. v. Exigir,
revisar y controlar los programas detallados de ejecucion de obras y de suministros presentados-por el contratista,
recomendar al Hospital su aceptacién y llevar el control de su cumplimiento e informar al Hospital sobre su avance
real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados. w. Supervisar la [ocalizacion en ef terreno
de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los disefios definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y
transito al inicio del proyecto y cuando se requiera. x. Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las
obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de acuerdo
a las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto. y. Estudiar
las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente
aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales
alos planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, al Hospital. z. Efectuar oportunamente una revision
minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que estan incluidas en los contratos y en caso de
discrepancia- aclarar al Hospital y a los contratistas las modificaciones requeridas. aa. Ordenar la suspension o la
reconstruccién de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanfo el contratista esté en condiciones de
cumplir con las especificaciones previstas para su ejecucion. bb. Dentro de los cinco Gltimos dias de cada mes,
coordinar la elaboracién de las pre-actas mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo
directamente en la medicion y archivar las memarias y documentos que sirven de base para la elaboracidn de dichas
actas, las que serdn suscritas conjuntamente con el contratista y el Hospital. cc. Someter oportunamente a
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consideracion del Hospital, con la debida sustentacion aspectos tales como, modificaciones al proyecto y alas
especificaciones, sefialando las razones técnicas del caso; cambios de disefio; recomendaciones sobre Ia aplicacion
de multas; las prérrogas del plazo y ampliacion del valor del contrato. dd. Dar visto bueno o rechazar las mayores
cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios
unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos. ee. Revisar, aprobary
coordinar eficientemente los programas de ejecucion de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas. ff.
Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los
documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adicién de! equipo necesario en su debida oportunidad.
gg. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de fas especificaciones
de construccién, efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o
P definitivos de los contratos y con la debida sustentacion, solicitar la aplicacion de las sanciones a que haya iugar. hh.
Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con el Hospital las actas de liquidacion para el recibo final de
las obras. ii. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservacion de las obras para ser
entregadas al Hospital en la liquidacion del contrato. jj. Preparar los documentos de su competencia para |a liquidacion
del contrato, de acuerdo con las normas vigentes. kk. Registrar con el contratista o ef representante de aguel en la
bitacora o libro de obras las acciones realizadas; los inventarios peridicos de materiales, equipo y personal; las actas
de los comités técnicos o administrativos de obras que se realicen; las novedades que se presenten; los conceptos
tecnicos emitidos por consultores externos a la obra y demas observaciones que a su juicio sean necesarias hacer.
Il. Participar al inicio de la obra en el control de la ejecucion de la localizacién y ef replanteo del proyecto, el disefio y
ubicacion de los campamentos, los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las
actividades prefiminares de la construccion. mm. En los ensayos de los concretos, se debera tener en cuenta lo
establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion y Disefio Sismo Resistente NSR- 10. nn. Aportar copia
de todas las pruebas o ensayos que seran conservados en el folder del proyecto, discriminando la ubicacion, orden
y fecha de ejecucion. oo. Aprobar o improbar la iniciacion o terminacion de fos items contratados, teniendo en cuenta
la programacion establecida y su secuencia técnica. pp. Verificar y exigirle al contratista que realice las obras con el
equipo y maquinaria que ofrecié en fa propuesta, asi como sus buenas condiciones de servicio. qq. Verificar que el
contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra. r. Ordenar lo
necesario para que la ejecucion del contrato se lleve a cabo sin ocasionar perjuicios a terceros. ss. Exigir el total
cumplimiento de fa programacion de la obra pudiendo recomendar modificaciones cuando se haga necesario, sin
cambiar el plazo contractual. tf. Estas modificaciones deberan acompafiarse de Ia respectiva programacion y el fiujo
de caja correspondiente, si lo hubiere lugar. uu. Presentar con anticipacion suficiente los estudios que indiguen la
necesidad de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales, estipulando el plazo adicional que pueda
ser requerido para fa ejecucion de las mismas. vv. De presentarse obras extras adicionales, suscribir en forma
conjunta con el contratista actas donde consten los precios para los items cuyos valores no aparezcan en la propuesta
inicial, respaldadas por los respectivos analisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de [os estudics
que presente para la aprobacion del funcionario responsable de! proyecto, quien anexara a éstos el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal. ww. Evaiuar la obra previamente a su finalizacién e indicar al contratista
las faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean subsanadas en el periodo restante para el vencimiento
del plazo contractual. xx Presentar el informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision del Contrato y
contener: a. Resumen de actividades y desarrolio de fa obra. b.Documentacion  técnica, enfre ella:  registros
fotograficos, informes, actas de mayores y menores, informes de personal, etc. c.Bitacora de obra {por cada uno de
los frentes). d. Planos record de obra, aprobados por la Interventoria. e. Manual de  mantenimiento con  las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. f. Acreditacion que se encuentra at dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda. ¢.Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran. h.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. i Actualizacion final de cada uno de los
programas requeridos en las reglas de participacion. . Entrega de informe final en cuanto a la culminacion de obras y
balance financiero de los recursos aportados para la ejecucion del proyecto. k.Generacion  de  certificacion  de
terminacion de intervencion de reforzamiento estructural y recibo a satisfaccion de las obras ejecutadas conforme a
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lo dispuesto dentro de la NSR — 10. | Registro fotografico definitivo. Yy Llevar una bitacora por cada uno de los
frentes de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
gjecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de Interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de

ser necesarios, de Ia visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc., de manera que se logre la

comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados. Zz realizar acompafiamiento al hospital

asesorando en todo sentido, en el caso de requerir al contratista por estabilidad de la obra INTERVENTORIA -

ADMINISTRATIVA Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventorfa durante el desarrollo
de la construccion, las cuales estan orientadas al control y aprobacion de la organizacion adecuada para lograr los
objetivos propuestos, tales como: a. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organizacion y ubicacion de
instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientas, etc. b. Corresponde al interventor, antes
de suscribir acta de iniciacién de obra, revisar y aprobar los siguientes documentos: Pian de Metodologla de trabajo
con indicadores de flujo de inversion. Revisar disefios y realizar ajustes complementarios a los mismos. ¢. Velar por
las condiciones optimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada
y los riesgos sean minimos. Este criterio se hara extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad- def
franselinte y de-las construcciones adyacentes. d. Coordinar las relaciones entre los contratistas y el Hospital. e.
Mantener comunicacion permanente con el Hospital sobre el estado de las obras y desarrollo de los contratos,
informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los confratistas,
que considere pertinentes. f. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los
contratistas y permanecer en ¢l sitio de los frabajos mientras dure la ejecucion de las obras. g. Disponery administrar
los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demas servicios necesarios para el buen
funcionamiento de la interventoria. h. Exigir a los contratistas la permanencia en la obra del ingeniero residente. i.
Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y soficitar los cambios que
considere convenientes. j. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones semanales
{comités de obra) con el contratista y el Hospital. k. Someter a la aprobacion de el Hospital durante los primeros siete
(7) dias de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecucion relacionados con el control de los programas,
el avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demés aspectos inherentes a los mismos. Estos informes se
elaboraran de acuerdo con las instrucciones que suministrara el Hospital. 1. Cumplir las instrucciones y Ordenes que
le imparta el Hospital y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. m. Realizar informes mensuales de

avances de obra y en coordinacién con el Hospital. n. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos -

que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos. o. Prestar efectiva colaboracion a las
comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por ef Hospital y suministrarles la informacion que soliciten. p.
mantener custodia por el termino de 5 afios-de los documentos que comprendan la efecucion de la presente
interventoria. INTERVENTORIA CONTABLE Y FINANCIERA Se refiere a fas funciones de control de tipo contable
que la interventoria ejercera sobre la inversion de la obra, tales como: a. Controlar las vigencias de las polizas y
solicitar su ampliacion, si fuere el caso. b. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para
adelantar el tramite del pago correspondiente. ¢. Vigilar que el Hospital siempre este amparado por la poliza Unica de
cumplimiento con cada confrato, la cual se mantendran vigente durante su vida y liquidacion y se ajustara a los
limites, existencia y extension de los riesgos amparados. d. Revisar las actas de reajuste de precios, elaborada por

el contratista, conforme a lo establecido en los contratos, presentandolos al Hospital para su aprobacion. f. Elaborar

la contabilidad del proyecto. g. Presentar un informe final al Hospital, el cual deberé contener como minimo un balance
detallado de costos del proyecto, contabilidad y registro fotografico del mismo. PROHIBICIONES DE LA
INTERVENTORIA: Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones
y deberes, el Hospital se abstendra de adjudicar los contratos de interventoria objeto de este concurso a quienes se
encuentren en situacion de conflicto de intereses definidos en el Manual de ética y conducta que puedan afectar el
ejercicio imparcial y objetivo de la interventoria o esté incurso en alguna conducta contemplada en la ley 734 de 2002.
A la interventoria le esta prohibido: a. Adoptar decisiones que le corresponden al Hospital tales como la aprobacion
de adiciones, promogas, suspensiones y demas que impliquen modificaciones del contrato. b. Solicitar y/o recibir,
directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas
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s de la entidad contratante o del contratista. c. Omitir, denegar o retardar el despacho de lgs asuntos a su cargo. d.
Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacion con el
contrato. e. Constituirse en acreedor o deudor de alguna perscna interesada directa o indirectamente en el contrato.
f. Permitir indebidamente el acceso de terceros a fa informacién del contrato. g. Gestionar indebidamente a titulo
personal asuntos relativos con el contrato. h. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. i. Participar
en procesos de seleccion en el Hospital con el contratista persona natural o juridica, al cual le esta ejerciendo la
interventoria. . Autorizar la ejecucion de items no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la
autorizacion del Hospital, formalizada mediante la celebracion de contratos adicionales que asi lo establezca, k.
Autorizar fa ejecucion del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificacién del
contrato. Relacion con la entidad: El interventor-es el delegado de la entidad ante todas las personas o entidades
que intervienen en [a ejecucion del contrato objeto de la interventoria. En consecuencia, la entidad solo podra
intervenir por el conducto regular del interventor. De no ser asl, releva a éste del cumplimiento de sus funciones y de
la responsabilidad correspondiente, sin que implique disminucion de los honorarios pactados. Relacién con el
contratista: El interventor mantendra una relacion directa con el contratista de la entidad para dar su opinion y
sugerencias sobre la forma en que se ejecute el contrato. El interventor sélo podra dar 6rdenes escritas al contratista
0 su representante y no a sus empleados o subcontratistas. Ademas, podré ordenar por escrito labores parciales al
contratista o a su representante, cuando considere que no se estan cumpliendo las especificaciones del contrato.
Cronograma de la ejecucion de los servicios de consultorfa y de sus resultados, El cronograma aproximadamente se
ejecutara en el plazo sefialado para cada médulo. El inicio de las actividades y la duracion esta supeditado al contrato
de obra plblica al cual se ejerce la Interventoria, y su fecha de iniciacion sera la registrada en el cronograma del
concurso. Obligaciones de Caracter Legal a. Conocer los documentos de la etapa precontractual de cada proyecto.
b.Cumplir y hacer cumplir las clausulas de cada uno de los contratos. c. Verificar la existencia de fa garantia (inica y
su poliza anexa junto con su aprobacion, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y
legalmente. d, Solicitar a los contratistas la modificacion al inicio de la vigencia de la garantia (nica y su poliza anexa,
a partir de la fecha de firma def acta de inicio. e. Informar al supervisor del contrato el incumplimiento de cualquier
obligacion contractual. f. Solicitar al Hospital, en los casos estipulados en el contrato, la aplicacion de las clausulas
excepcionales de terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales, multas o caducidad. g.- Solicitar al
contratista, copias del certificado de modificacion o ampliacion de la garantia dinica en el amparo de estabilidad de
obra y madificatorio de los deméas amparos, asi como de la péliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual,
junto con su aprobacion. h. Llevar el cuaderillo legal, que contendr4 copia de todos aquellos documentos del
seguimiento, segiin la modalidad del contrato: :

1. Reglas de Participacion y adendas.

2. Disponibifidad y reserva presupuestal

3. Contrato '

4. Acta de Iniciacion del contrafo

5. Acta de recibo y aprobacion de disefio

6 Acta de reajuste

7. Acta de recibo parcial de obra o consultoria.

8. Analisis unitarios de actividades no previstas

9. Acta de suspension

10. Acta de cambio de supervisor o Interventoria

11. Acta de recibo final de contrato de obra

12. Acta de terminacion del contrato

13. Acta de liguidacion del contrato de obra

14. Acta de recibo final y liquidacion de consultoria

15. Control de Ajustes

16. Acta de fijacion de precios no previstos

»

17. Evaluacion cumplimiento de obligaciones contractuales "'\%

18. Solicitud de prorroga o adicién 3

18. Acta de reiniciacion §
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20. Solicitud de sancion del contratista.

i, Todas las solicitudes, drdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demas gestiones, como visitas, |

autorizaciones, acuerdos, que realice el inferventor deben constar por escrito. j. Entregar toda la documentacian,
correspondencia y archivo que el hospital. Para eflo debera mantener el control y gestion de la documentacion
generada durante la ejecucion del proyecto para la entrega final del archivo. Obligaciones relacionadas con el
Personal Requerido: a. El contratista debera presentar a la supervision del contrato, &l personal minimo requerido
en la convocatoria y presentado en la oferta para la ejecucion del contrato. b. El personal sera de caracter obligatorio
en el proyecto, por Jo cual los proponentes lo deberén tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de
elaborar su oferta econdmica. ¢. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del
mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno
de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o superior al
profesional a ser remplazado, quien cumplio con fos requisitos exigidos en los reglas de participacién, sin perjuicio
de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. d. debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
especificaciones técnicas del proyecto. e. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion de los trabajos, quedando claro
que no existe ningin tipo de vinculo laboral de tal personal con el Hospital Regional de Moniquira, ni responsabilidad
en los riesgosique se deriven de esa contratacion. f. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el Hospital Regional
de Moniguira, por causa o con ocasion del contrato. Parégrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal
requerido para la ejecucion del objeto contractual seré objeto de especial verificacion por el interventor del contrato y
su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de
frabajo, acareara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. g. El contratista debera presentar
el personal minimo requerido en la convocatoria y presentado en la oferta para la ejecucion del contrato.

efiar
1 Director de obra 50% de la duracién total del contrato. Deberéa estar presente en la toma de
decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA o requiera.
1 Residente de Obra | 100% de la duracion total del contrato. Debera estar presente en la toma de
decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera.
1 Asesor Estructural | 30% de la duracién total del contrato. Debera estar presente en fa toma de

decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera

.| Asesar Hospitalario 50% de la duracion total del contrato. Debera estar presente e la toma de
1 red contra
= yincen dios decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera
1 Asesor Electrico 30% de la duracion total del contrato. Debera estar presente en la toma de
decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera
i Asesor De Redes | 30% de la duracion fotal del contrato. Debera estar presente en la toma de
de cableado decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera
estructurado
1 Profesional Salud | 100% de la duracién total def contrato. Debera estar presente en la toma de

Ocupacional decisiones y cuando HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA lo requiera

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: £l Hospital se compromete con el contratista a: 1.- Facilitar los medios
y la informacién para que el contratista pueda desarrollar el objeto del contrato. 2.- Pagar las cuentas presentadas
dentro del término pactado. 3. Ejercer el control sobre el desarrollo del contrato a través del supervisor delegado.
NOVENA - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Ademas de los acordados en el presente contrato, seran
los establecidos en las normas legales vigentes en consideracion a la naturaleza pablica del Hospital. DECIMA.-
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA respondera civil y penalmente por sus acciones y
omisiones. DECIMA PRIMERA.- RELACION LABORAL: E! presente contrato no genera refacion laboral con el
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salarios, prestaciones sociales, compensaciones, honorarios, indemnizaciones o algin tipo de emolumento distinto
al valor acordado en la clausula sobre valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el (inico responsable por
fa vinculacion del personal que presta el servicio contratado. sin que el Hospital adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos. DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION: El control y vigilancia del presente contrato sera ejercido por el
Subgerente Administrativo del Hospital con apoye del ingeniero de apoyo de recursos fisicos quien debera: 1.-

Realizar todas las actividades tendientes a garantizar la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 2.-
Responder de acuerdo con lo previsto en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebracién
y ejecucion del contrato, al igual que por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o
perjuicio al Hospital. 3.~ Realizar la liquidacion del contrato en los términos establecidos, para fa posterior suscripcion
- del representante legal. DECIMA TERCERA.- MULTAS: En el evento en que el Contratista incurra en incumplimiento
parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraidas en e contrato, éste autoriza al Hospital para que previo
requerimiento, imponga multas sucesivas de hasta el ’uno por ciente (1%) del monto del contrato, sin que éstas
sobrepasen el Diez por ciento (10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la clausula
penal pecuniaria y/o haga uso de las clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pablica. DECIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: En el evento en que el Contratista incurra en
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obfigaciones contraidas en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a titulo de clausula penal una suma de hasta el diez
por ciento (10%) del monto del contrato que se considerara como pago parcial de los perjuicios que al Hospital se le

causen. El pago de fa pena no extingue el cumplimiento de la obligacion principal. DECIMA QUINTA.- APLICACION .

DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la clausula penal, no son excluyentes
y podrén ser cobrados directamente por el Hospital a través de acto administrativo; dichos valores podran ser tomados
del saldo a favor del contratista, o de [a garantta constituida, o por fa via de la jurisdiccion coactiva. DECIMA SEXTA.-

LIGUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato de comin acuerdo se realizara dentro de los cuatro (4)
meses siglientes a |a terminacion de la ejecucion del contrato y la liquidacion de forma unitateral dentro de los dos
{2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar fa liquidacion de com(in acuerdo, en concerdancia con el
articulo 136 del Codigo Contencioso Administrativo. Si es del caso, se exigira al Contratista la ampliacion de la
garantia del contrato, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- CLAUSULAS EXORBITANTES: 1) LA INTERPRETACION, MODIFICACION V TERMINACION
UNILATERAL: El presente contrato quedara sujeto a las disposiciones que sobre interpretacion, modificacion y
terminacion unilaterales consagra la Ley 80 de 1993, en sus articulos 14 al 18 y las demés normas concordantes y
complementarias, las cuales se aplicaran de acuerdo con las circunstancias que se presenten. 2) CADUCIDAD: LA
E.S.E. podra declarar caducado la orden por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA y por las causales previstas en el articulo 14 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la orden, si fuere
el caso, sera decretada por resolucion motivada de LA E.S.E., y contra ella procede el recurso de reposicion dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su notificacion. Ejecutoriada la resolucion que decreta la caducidad se
daréd por terminado el orden en el estado en que se encuentre y se procedera de inmediato a su fiquidacion. DECIMA
OCTAVA.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de surgir algan confiicto, se buscara
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo
cual se podra acudir a la amigable composicion, transaccion, arbitramento, congiliacion o cualquier mecanismo de
solucion de controversias previsto en la Ley. DECIMA NOVENA.- CESION: El contratista no podra ceder total o
parcialmente este contrato ni los derechos y obligaciones que de &l se originen, sin previa autorizacion escrita del
HOSPITAL. VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de
juramento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ey 80 de
1993 y ef articulo 18 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA PRIMERA.-. DEL SERVICIO ESENCIAL Y SUS EFECTOS:
Teniendo en cuenta que el servicio prestado es esencial para LA E.S.E. y su prestacion involucra derechos
fundamentales de terceros, las partes acuerdan que en caso de diferencias o controversias insalvables en su
interpretacion, ejecucion, terminacion, EL CONTRATISTA no podré suspender el servicio. Para éste efecto LA E.S.E,
mediante acto administrativo indicara las condiciones de la nueva relacion, sin romper el equilibrio financiero del
contrato. LA E.S.E. se reserva el derecho de continuar ef servicio con otro contratista interrumpiéndolo con el actual,
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“Comprometildos con su Salud”
Nit, 8918003954

mientras se define la diferencia o controversta. con ef fin de no perjudicar el servicio esencial, Todo lo anlerior es
aceplado por EL CONTRATISTA, PARAGRAFO: el incumplimiento de las obligaciones por parte del contraista, ser4
evaluado por LAESE, en futuras convocatorias que adelante la entidad, VIGESIMA SEGUNDA.~ DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte infegral del presente conlrato; -El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; fas

HOSPITAL REGIONAL DE MON!QU[R& e

Horplial

*»  Heglonad de
Manigzled
& e

cotizaciones y los demés documentos de! contralo requeridos para su perfeccionamiento y efecucién v, los que se .

produzcan durants la ejecucion y desarrollo del mismo, VIGESIMA TERCERA .- GARANTIAS: EL CONTRATISTA
constituira a favor de LA E.8.E., {so pena de deciarar ef incumplimiento del mismo), yarantia Gnica, consistente en
polizafs) expedida(s) por Compafila Aseguradora o Banco legaimente autorizados para funcionar en Colombia, que

ampare las obligaciones surgidas del presente conlralo la cual seré entregara en LAE.S.E, y s& manlendra vigente.

durante sy vida y liquidacion ajustandose a los limites, existencia y extension del desgo amparado, ash:

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENGIA |
Cumglimienlo general del contrato Sgi Eﬁigsmo (10%) del valor total Duracion def contrate y cualro (4) meses mas
o shonsapltad Cil | soosmmy. Duraclén del cotralo. '.

Salarios y prestaciones ;‘;‘?g;[: e'{g n?ﬁ;‘;" (20%) del valor Duracién del contealo y lres (3) a'fjbs mas
catidad zzg‘;[: e(iig:ﬁix dies' valor final de fas Duracién del contrato y cinco {05) aftos mas

PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos en que se adicione el contralo, EL CONTRATISTA deberd presenlar el
certificado de modificacitn de la garantia de conlormidad con el nuevo tiempo vio valor pactado. VIGESIMA
CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: £l presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA-
QUINTA.-REQUISITOS DE EJECUCION. Ademas se requiere para su gjecucion: (a) La existencia del Certificado
de Disponiblidad Presupuestal, (b) El Registro presupuestal, {¢) Suscribirse la respectiva acta d& Iniciacion,
VIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES FINALES: E| presenle conlralo se rige por ef Eslalulo de Contratacidn del
Hospital, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamante-invocadas en ol

presenle conirale, i
10 JuL 2023

Por el HOSPITAL, El Coniralista,

Para constancia se firma en Moniquira

CONSORGI IQUIRA 2023 ,
RIL. SOMK EDYVIGES TOLOSA SUAREZ
. Nit. 901.730.645-0

Carrera 7 No 8 - 16 sur, int 15, aplo 303 bogota :
3204183035 '
consorciomoniquira2023@gmail.com

SLABORG: LrAxt
Rediar L Flehas
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HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

“Comprometidos con su Salud”
Nit.. 891.800.395

Regional de
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mientras se define la diferencia o controversia. con el fin de no perjudicar el servicio esencial. Todo lo anterior es
aceptado por EL CONTRATISTA. PARAGRAFQ: el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, sera
evaluado por LA ESE, en futuras convocatorias que adelante la entidad. VIGESIMA SEGUNDA,,.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte integral def presente contrato: -E! Certificado de Disponibilidad Presupuestal: las
cotizaciones y los deméas documentos del contrato requeridos para su perfeccionamiento y ejecucion y, los que se
produzean durante la ejecucion y desarrollo del mismo. VIGESIMA TERCERA .- GARANTIAS: EL CONTRATISTA
constituira a favor de LA E.S.E., (so pena de declarar ef incumplimiento del mismo}, garantia Gnica, consistente en
péliza(s) expedida(s) por Compafiia Aseguradora o Banco legalmente autorizados para funcionar en Colombia, que
ampare las obligaciones surgidas del presente contrafo Ia cual sera entregara en LA E.S.E. y se mantendra vigente
durante su vida y liquidacion ajustandose a los limites, existencia y extensién del riesgo amparado, asi:

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA
H i 0,
Cumplimiento general del confrato g:ig;:ggmo (10%) del valor total Duracidn del contrato y cuatro {4) meses mas
Responsabilidad Civi 500 SMMLV. Duracién del contrato.

exfracantractual

Veinte por cienfo (20%) del valor
total del conlrato

veinte (20%) del valor final de las
obras ejecutadas

PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos en que se adicione el contrato, £L CONTRATISTA debera presentar el
certificado de modificacion de la garantia de conformidad con el nuevo tiempo yfo valor pactado. VIGESIMA
CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA
QUINTA.-REQUISITOS DE EJECUCION. Ademés se requiere para su ejecucion: (a) La existencia del Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, (b) El Registro presupuestal, (c) Suscribirse fa respectiva acta de iniciacion.
VIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se rige por el Estatuto de Contratacion del
Hospital, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el

presente contrato. ‘
ERUN

Salarios y prestaciones Duracion def confrato v tres (3) afios mas

calidad Duracién del contrato y cinco {05) afios mas

Para constancia se firma en Moniquira

Por el HOSPITAL, El Contratista,

i

LUIS CARLOS RERAS CONSORCIO MONIQUIRA 2023

Gerente R/L. SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ

Nit. 901.730.645-0

Carrera 7 No 6 — 16 sur, int 15, apto 303 bogota
3204183036
consorciomoniquira2023@gmail.com
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